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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

I. Ruang Lingkup 
Pekerjaan 

Pekerjaan Jembatan Gantung Lingkungan di Desa Sekonau Kec. Sekadau 
Hulu yang dibangun dengan sumber dana APBD Kabupaten Sekadau Tahun 
Anggaran 2024. Meliputi : 

a. Umum 
b. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 
c. Struktur 
 

II. Lokasi Pekerjaan 
 

Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau 

III. Jangka Waktu 

Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 

IV. Sumber Pendanaan Sumber Dana APBD  Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2024. Rencana  
Anggaran Biaya   sesuai   dengan  Rencana  Kerja   Anggaran  Satuan   Kerja   
Perangkat Daerah  (RKA-SKPD) pada  Kegiatan Urusan Penyelenggaraan 
PSU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Sekadau. 

V. Pekerjaan Utama Ruang lingkup pekerjaan Utama : 
a. Umum 
b. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 
c. Struktur 
 

VI Bahan Bangunan 
Konstruksi dan Gambar 

Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar 

VII. Tingkat Resiko 
Keselamatan Konstruksi 

Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil 

VII. Identifikasi Resiko Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta rencana  
tindakan  sesuai  tabel  jenis pekerjaan  dan  identifikasi  bahayanya dibawah 
ini : 

No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya 

1. Pekerjaan Persiapan - Kecelakaan saat mobilisasi 
- Terjatuh dari ketinggian 

- Gangguan pernafasan karena 
debu 

- Tertusuk paku/kayu 
- Tertimpa bongkaran 

2. Pekerjaan Pilon - Tertusuk Paku/Kayu 
- Tertimpa Pada saat Pemasangan 
- Kecelakaan alat kerja 

3. Pekerjaan Gelegar - Terjepit kayu  
- Kecelakaan alat 
- Tertusuk Paku 

4. Pekerjaan Lantai - Terjatuh dari ketinggian 
- Kecelakaan alat 

- Tertusuk Paku 

Masa Pelaksanaan  selama  60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak 
Pelaksanan 



5 Pekerjaan Kabel Sling - Terjatuh dari ketinggian 
- Kecelakaan alat 
- Tertusuk Kabel Sling / Tergores 

6. Pekerjaan Jarum Keras - Terjatuh dari ketinggian 
- Terjepit besi / jarum keras 

 

7 Pekerjaan Klem - Terjatuh dari ketinggian 
- Kecelakaan alat 
- Terjepit besi / Klem 

 

    

IX. Output Pekerjaan Pekerjaan Jembatan Gantung Lingkungan di Desa Sekonau Kec. Sekadau 
Hulu. 

X. Fungsi / Kegunaan 
Bangunan 

Tercapainya pelayanan masyarakat secara optimum melalui peningkatan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang 
Fungsi Huniam Kawasan Perumahan di Kabupaten Sekadau Khususnya  
melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

XI. Kriteria Kinerja Produk 
(Output Performance) 

Konstruksi yang memenuhi kriteria : berfungsi dengan baik, sesuai dengan 
tujuan perencanaan, memiliki keandalan dan daya tahan Konstruksi serta 
memenuhi aspek Kebersihan dan keindahan. 

 


